
決標公告 
公告日:111/12/16 

[機關代碼]A.42.1 

[機關名稱]國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局 

[單位名稱]國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局 

[機關地址] 300 新竹市 東區 新安路 2 號 

[聯絡人]林忠烈 

[聯絡電話] (03) 5773311 #2512 

[傳真號碼] (03) 5790081 

[電子郵件信箱]chlin@sipa.gov.tw 

[標案案號]SBIP-110-021 

[招標方式]公開招標 

[決標方式]最有利標 

[新增公告傳輸次數]02 

[是否依據採購法第 106 條第 1 項第 1 款辦理] 否 

[標案名稱]新竹科學園區(寶山用地)第 2 期擴建—社區工程 

[決標資料類別]決標公告 

[是否屬共同供應契約採購] 否 

[是否屬二以上機關之聯合採購(不適用共同供應契約規定)] 否 

[是否複數決標] 否 

[是否共同投標] 否 

[是否依據採購法第 99 條] 否 

[標的分類] <工程類> 5139 其他土木工程 

[本案是否包括『瀝青混凝土鋪面』、『控制性低強度回填材料(CLSM)』、『級配粒

料基層』、『級配粒料底層』或『低密度再生透水混凝土』等可使用再生粒料之工作

項目] 是 

[1.使用焚化再生粒料(底渣資源化產品)] 200 公噸 

[2.使用轉爐石] 0 公噸 

[3.使用電弧爐氧化碴] 0 公噸 

[是否屬統包] 否 

[是否應依公共工程專業技師簽證規則實施技師簽證]  

否 



 

[開標時間]111/11/22 10:00 

[原公告日期]111/11/15     原公告日期係指最近 1 次招標公告或更正日期 

[採購金額] 1,020,182,838 元 

[採購金額級距] 巨額 

[有無已簽准預期使用情形及效益目標] 有 

[傳輸已簽准之內容檔案名稱] 寶山 2 期社區工程採購效益評估.pdf 

[辦理方式] 自辦 

[是否適用條約或協定之採購] 

[是否適用 WTO 政府採購協定(GPA)]是 

[是否適用臺紐經濟合作協定(ANZTEC)]是 

[是否適用臺星經濟夥伴協定(ASTEP)]是 

[本採購是否屬「具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇」採購] 否 

[本採購是否屬「涉及國家安全」採購] 否 

[是否屬依國際競圖設計成果辦理之工程採購] 否 

[預算金額是否公開] 是 

[預算金額] 1,020,182,838 元 

[是否訂有底價] 否 

[未訂底價依據] 採購法第 47 條第 1 項第 2 款 

[是否受機關補助] 否 

[履約地點]新竹縣(非原住民地區) 

[履約地點(含地區)]新竹縣－寶山 

[本案採購契約是否採用主管機關訂定之範本] 是 

[本案採購契約是否採用主管機關訂定之最新版範本] 是 

[是否屬災區重建工程] 否 

[是否已依照「公共工程開工要件注意事項」辦理] 是 

[機關應辦事項檢核表檢核結果]機關應辦事項檢核表部分項目檢核結果為「未完

成」，且已報經上級機關同意或授權 

[本案評選項目是否包含廠商企業社會責任（CSR）指標] 是 

[本工程案是否委託廠商提供技術服務（例如規劃、設計、監造等）] 是 

[委託廠商提供技術服務之決標資料務項次]1 

[決標公告案號]SBIP-AD-110-005 

[技術服務採購案之招標機關與現招標機關不同，技術服務採購案招標機關代



碼]A.27.4 

[技術服務範疇]設計、監造 

[投標廠商家數]2 

[投標廠商 1] 

[廠商代碼]23839726 

[廠商名稱]長泰營造股份有限公司 

[廠商名稱(英)]Chang Tai Construction Co.,Ltd 

[是否得標] 是 

[組織型態]公司登記 

[廠商業別]營造業 

[營造業登記證號碼]綜甲 M 字第 A04438-001 

[廠商地址] 432 臺中市 大肚區 沙田路二段 769 號 1 樓 

[廠商地址(英)]1F., No. 769, Sec. 2, Shatian Rd., Dadu Dist., Taichung City 432 , 

Taiwan (R.O.C.) 

[廠商電話] (04) 26998898 

[決標金額] 1,020,180,000 元 

[得標廠商國別]中華民國(Republic of China (Taiwan)) 

[是否為中小企業] 是 

[是否為原住民個人或政府立案之原住民團體] 否 

[預計分包予原住民個人或政府立案之原住民團體之金額] 0 元 

[履約起迄日期]111/12/15 - 114/05/28 (預估) 

[雇用員工總人數是否超過 100 人] 否 

[投標廠商 2] 

[廠商代碼]97035928 

[廠商名稱]永䥶營造股份有限公司 

[廠商名稱(英)]Yong Li Create industry Co., Ltd 

[是否得標] 否 

[組織型態]公司登記 

[決標品項數]1 

[第 1 品項] 

[品項名稱]新竹科學園區(寶山用地)第 2 期擴建—社區工程 

[是否以單價及預估需求數量之乘積決定最低標] 否 

[得標廠商 1] 



[得標廠商]長泰營造股份有限公司 

[參與評選] 是 

[評選序位或總評分] 1 

[預估需求數量]1 

[得標廠商原始投標金額] 1,020,180,000 元 

[決標金額] 1,020,180,000 元 

[原產地國別 1]中華民國(Republic of China (Taiwan)) 

[原產地國別得標金額 1] 1,020,180,000 元 

[未得標廠商 1] 

[未得標廠商]永䥶營造股份有限公司 

[是否合格] 是 

[標價金額] 1,020,000,000 元 

[未得標原因]資格、規格合於招標文件但非最有利標或最優勝廠商 

[參與評選] 是 

[評選序位或總評分] 2 

[評選委員] 

出席

會議 
姓名 職業 與採購案相關之學經歷 

滿意

度 

是 高健

章 

已退休 學歷： 

國立臺灣大學土木工程研究所(結構工程

組)碩士 

滿意 

是 廖國

裕 

已退休 學歷： 

國立交通大學土木工程系博士 

滿意 

是 林永

裕 

地寶工程顧問股份有限公司 土

木技師兼任總經理 

學歷： 

國立雲林科技大學工程科技研究所博士 

滿意 

是 吳烘

森 

立洲工程顧問有限公司技師 學歷： 

英國國立雪菲爾大學土木結構所博士 

滿意 

是 陳逸

駿 

中原大學教授 學歷： 

美國康乃爾大學土木與環工系博士 

滿意 

是 胡世

民 

公務員 經歷 1： 

服務機關(構)名稱：國家科學及技術委員

會新竹科學園區管理局 

職稱：副局長 

所任工作：協理局務 

滿意 

是 游靜

秋 

公務員 經歷 1： 

服務機關(構)名稱：國家科學及技術委員

會新竹科學園區管理局 

職稱：主任秘書 

所任工作：協理局務 

滿意 



是 曾信

忠 

公務員 經歷 1： 

服務機關(構)名稱：國家科學及技術委員

會新竹科學園區管理局 

職稱：組長 

所任工作：督導組務 

滿意 

是 蔡文

火 

公務員 經歷 1： 

服務機關(構)名稱：國家科學及技術委員

會新竹科學園區管理局 

職稱：組長 

所任工作：督導組務 

滿意 

[是否刊登英文公告]是 

[機關名稱]Hsinchu Science Park Bureau, National Science and Technology 

Council 

[機關地址]NO.2. HSIN ANN RD., HSINCHU SCIENCE PARK, HSINCHU, TAIWAN, 

R.O.C. 

[標案名稱]The Community Project of Phase 2 Expansion Area of Baoshan Site at 

the Hsinchu Science Park 

[聯絡人]Lin,chung-Lien 

[聯絡電話] 886 - 03 - 5773311 # 2512 

[傳真號碼] 886 - 03 - 5790081 

[得標廠商 1] 

[廠商代碼]23839726 

[廠商名稱]Chang Tai Construction Co.,Ltd 

[廠商地址]1F., No. 769, Sec. 2, Shatian Rd., Dadu Dist., Taichung City 432 , 

Taiwan (R.O.C.) 

[未得標廠商 1] 

[廠商代碼]97035928 

[廠商名稱]Yong Li Create industry Co., Ltd 

[附加說明]1.Content of construction: Soil and water conservation, roads and 

auxiliary facilities, land preparation, public parks, sewage pipelines, and 

pumping stations,etc. 

2. Construction period:Construction shall start within 45 days from the bid 

decision date, and the entire construction work shall be completed within 

852days from the construction start date 

[決標公告序號]001 

[決標日期]111/12/15 



[契約編號]CONT-1438 

[是否刊登公報] 是 

[是否依據採購法第 11 條之 1，成立採購工作及審查小組] 是 

[政風人員有無擔任委員] 否 

[政風人員有無列席會議] 是 

[主計人員有無擔任委員] 否 

[主計人員有無列席會議] 否 

[招標文件是否包括使用建築資訊建模 BIM(Building Information Modeling)之技

術] 否 

[得標廠商投標文件是否有提出使用 BIM 技術] 否 

[總決標金額] 1,020,180,000 元 

[決標金額是否係依預估條件估算之預估金額] 否 

[總決標金額是否公開] 是 

[契約是否訂有依物價指數調整價金規定] 是 

[漲跌幅調整幅度]依特定個別項目指數: 10% 

[漲跌幅調整幅度]依特定中分類項目指數: 5% 

[漲跌幅調整幅度]依總指數: 2.5% 

[履約執行機關代碼]A.42.1 

[履約執行機關名稱]國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局 

[採購監辦] 依政府採購法第 12 條規定，報請上級機關派員監辦 

[上級機關是否派員監辦] 否 

[上級機關不派員監辦之理由]111.12.13 科會產字第 1110075100 號函 

[機關主（會）計是否派員監辦] 是 ，實地監辦 

[機關有關單位（機關內之政風、監查（察）、督察、檢核或稽核單位）是否派員監

辦] 是 ，書面審核 

[業經機關首長或其授權人員核准採書面審核監辦核准人職稱姓名]局長王永壯 

[是否屬「公共工程生態檢核注意事項」規定應辦理生態檢核] 是 

1 .規劃、設計階段納入辦理生態檢核 

[是否屬「文化藝術獎助及促進條例」第 15 條規定應設置公共藝術(公有建築物/5 億

元以上重大公共工程計畫)] 否 

[附加說明] 

  

 


